

潘集区乌江路项目相关澄清

各潜在投标人：

潘集区乌江路项目备案编号（2019GCPG077）招标文件修改如下：

招标文件第 20 页

8. 招标控制价编制

8.1 招标控制价编制的依据有：计价规范：采用《2018 工程量清单计价规范》。执行 2018 版安徽省建设工程计价依据定额人工 140 元/工日。

税金调整：9%（执行一般计税方法）

设计图纸道路工程内第 22 项拆迁建筑物表图号 DL-21 不计入施工范围之内；VV22-1KV-4X50-SC100-DB 电缆埋地暂定 300m，光时控制回路控制 KvvP2-2X4(PC20)暂定 300m，结算时据实结算；回传光纤租赁费用暂按 2000 元/项计入；检测费用暂按 2000 元/项计入。

修改为：8.1 招标控制价编制的依据有：计价规范：采用《2018 工程量清单计价规范》。

执行 2018 版安徽省建设工程计价依据定额人工 140 元/工日。

税金调整：9%（执行一般计税方法）

设计图纸道路工程内第 22 项拆迁建筑物表图号 DL-21 不计入施工范围之内；VV22-1KV-4X50-SC100-DB 电缆埋地暂定 300m，光时控制回路控制 KvvP2-2X4(PC20)暂定 300m，结算时据实结算；回传光纤租赁费用暂按 2000 元/项计入；检测费用暂按 20000 元/项计入。

注：招标代理联系人：洪琼怀 15855406221

与招标文件有不一致之处以本补遗为准。

此补遗书同招标文件具有同等法律效力。

招标单位：淮南市潘集区住房和城乡建设局

招标代理单位：福建安华发展有限公司

日期：2019 年 5 月 31 日